
ОБРАЗАЦ ПОНУДЕ ЗА САНАЦИЈУ БИЦИКЛИСТИЧКЕ СТАЗЕ
У СЕЛУ МИЉКОВАЦ - ВИДРИШТЕ


Санација асфалтне бициклистичке стазе у селу Миљковац-Видриште, ширине 3м врши се на делу коловоза где је дошло до одрона, изградњом потпорног зида дужине 22м и санацијом саме стазе.


Р.бр	     опис				јм	количина	 цена 		укупно

01.Претходни радови

01.001 Обнављање и обележавање трасе 
стазе пре почетка и у току санације
						м1	25	х		=			

01.002 Крчење шибља са утоваром
 и транспортом на депонију до 5км		м2	2.5	х		=

01.003 Машинско сечење дрвећа
пресека 20-30цмса кресањем грана 
и остављањем на страну			ком	1	х		=

01.004 Укљањање  ограде од плетене
жице заједно са дрвеним стубовима
Жицу смотати и одложити са стране
као и дрвене стубове				м1	10	х		=
					_______________________________________________
Укупна вредност радова:

.						
02. Земљани радови

02.001Машински ископ материјала
III и  IV категорије са утоваром и 
транспортом на депонију до 5км		м3	1.12	х		=

02.004Израда постељице			м2 	24.6	х		=




02.005Израда банкине од шљунка
или локалног каменог материјала са 
набавком, транспортом до 15км и 
сабијањем шљунка до захтеване
 збијености					м3 	4.67	х		=
					________________________________________________
Укупно земљани радови:



03. Бетонски радови

03.001Машински ископ земљаног материјала
 за потпорнизид са утоваром и транспортом до 5км

-материјал III и IV категорије		м3	1.67 	х		=
-материјал V  категорије			м3	6,7	х		=

03.002Машински ископ земљаног
материјала за темеље потпорног
зида  са утоваром и транспортом
на депонију					м3	12.2	х		=

03.003 Набавка, транспорти 
уградња шљунка испод темеља
потпорног зида				м3	2.44	х		=

03.004 Набавка транспорт и уградња 
шљунка за испуну				м3	30.11	х		=

03.005Набавка, транспорт и уградња 
бетона МБ 30 у темеље објекта		м3	9.76	х		=

03.006Набавка транспорт и уградња
бетона МБ30 ван темеља објекта у 
двостраној оплати и са уграђеним
барбаканама на удаљености од 3м,
на 1м висине од дна темеља
						м3	18.83	х		=





03.007 Набавка , транспорт и уградња
мрежасте арматуре R-785			кг	850,80	х		=
					_______________________________________
Укупно бетонски радови:



[bookmark: _GoBack]04. Горњи строј

04.001 Набавка, транспорт, и израда 
слоја од дробљеногкаменог материјала
0-63мм, д=20цм, до потребне збијености
						м3	4	х		=

04.002 Набавка, транспорт и уградња
слоја д=15цм, од дробљеног агрегата
0-31,5 до потребне збијености
						м3	3	х		=

04.005 Израда БНХС 16 д= 7цм
за коловоз					м2	25	х		=
					_____________________________________

Укупно горњи строј:


05. Браварски радови

05.001 Израда заштитне ограде 
Приликом бетонирања потпорног зида
на врху зида, на размаку од 2м убетонирати
челичне анкере од кутијастих профила 35х35
дужине 30цм, од тога 15цм у бетону,преко њих 
навући  профиле 40х40 висине 1.20м и заварити.
Челични профили морају бити офарбани основним и
заштитним премазом, а сваки профил мора да буде 
затворен одговарајућом капом. Плетену жицу висине 1.5м 
везати за профиле, искористити жицу која је скинута, a
недостајућих 15 жице набавити и уградити.
						м1  	22	х		=
					 _____________________________________________
Укупно браварски радови:
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